
  

ZMLUVA O DIELO 

č. 1/2023 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 

predpisov. 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:  
Názov: Obec Podskalie 

Sídlo:  Podskalie 62, 018 22  Pružina 

Štatutárny zástupca:  Zuzana Dočekalová, starostka obce 

Zastúpený vo veciach technických: Zuzana Dočeklová 

IČO:  00628476 

DIČ:  2020692234 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
 IBAN: SK35 5600 0000 0028 3580 6001 

 SWIFT/BIC: KOMASK2X 

E-mail:  obec.podskalie@gmail.com 

Telefón:  +421 903 994 868  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

a 

 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: OSMONT elektromontáže, s.r.o. 

Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica 

Zastúpený: Miloš Samul 

vo veciach zmluvných: Miloš Samul 

vo veciach technických: Miloš Samul 

IČO: 46417893 

DIČ: 2023369810 

IČ DPH: SK7020000988 

Bankové spojenie: BKS BANK AG 

 IBAN: SK69 8420 0000 0001 7505 2275 

 SWIFT/BIC: BFKKSKBB 

Telefón: 0907 173 538 

Právna subjektivita (ŽR,OR): OR OS TN, odd: Sro, Vložka č. 25299/R 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác spojených                                          

s realizáciou diela: Fotovoltaické zariadenie LZE KD Podskalie 15 kW v rozsahu 

zadávacích podkladov u použitého postupu verejného obstarávania. 

mailto:obec.podskalie@gmail.com
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Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto  

zmluve. 

 

2.2 Zhotoviteľ je úspešný uchádzač u použitého postupu verejného obstarávania zadávania 

zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi predmet zmluvy. 

Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v dohodnutom a objednanom rozsahu  

prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v postupe 

verejného obstarávania. 

 

Zmluvnou cenou sa podľa určených súťažných podmienok rozumie maximálna cena 

stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorá nemôže byť prekročená. 

 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

 

Článok III. 

Miesto plnenia 

 

3. Miesto plnenia zmluvy: Obec Podskalie, k.ú. Podskalie, Podskalie 88, p.č. KN-C 1. 

 

Článok IV. 

Cena diela 

 

4.1 Cena diela v celom rozsahu zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. ako 

maximálna vrátane DPH. Určenie zmluvnej ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo 

ako príloha č. 1 s uvedenými pevnými jednotkovými cenami použitými pri tvorení dohodnutej 

maximálnej ceny. Cena kryje všetky zmluvné záväzky a veci nevyhnutné k riadnemu 

vykonaniu jeho častí, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevádzky a spĺňa 

všetky náležitosti pre vydanie užívacieho povolenia. 

 

4.2 Cena je viazaná na výkaz výmer, ktorý predložil zhotoviteľ ako podklad do súťaže.    

Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-

montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe. 

 

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ocenené výkazy výmer v ponuke zodpovedajú určeným 

podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a sú ním odsúhlasené a konečné. 

 

4.4 Zmluvná cena diela je stanovená vo výške: 

 

Cena bez DPH: 22 468,03,- € 

20 % DPH:   4 493,61,- € 

Cena vrátane DPH: 26 961,64,- € 
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Čl. V. 

Lehota výstavby predmetu zmluvy 

 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť takto: 

 

- začatie: do 7 dní od protokolárneho prevzatia staveniska 

- ukončenie: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska 

 

 

 

Článok VI. 

Podmienky vykonania prác, preberanie prác 

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie 

ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP 

 

6.1 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu 

oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Na prevzatie staveniska bude zhotoviteľ písomne 

vyzvaný. 

 

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Dielo je realizované na 

zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, 

zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako 

ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na 

vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho 

protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na 

predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľom 

počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri obstarávaní 

vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za skutočnosť, že dodané 

množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. 

 

6.3 Likvidácia odpadu a vypratanie staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy. 

 

6.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie skrytých vedení a zariadení, na ktoré nebude 

upozornený pred začatím prác na jednotlivých častiach diela. 

 

6.5 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 

zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov príp. telefónu. Zhotoviteľ taktiež zabezpečí    

a uhradí umiestnenie a udržiavania dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade 

s predpismi o pozemných komunikáciách (zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách a príslušných vykonávacích predpisov v znení neskorších predpisov). 

 

6.6 Od dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle 

pokynov, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. 

Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre 

zhotovenie diela. V denných záznamoch je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, 

ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje         

o časovom postupe prác zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných 

druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím 

diela. 
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6.7 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 

objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. 

 

6.8 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten 

deň, keď boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je 

potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. 

Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho 

môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, 

spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy. 

 

6.9 Objednávateľ vykonáva priebežnú kontrolu tých častí diela, ktoré sa v ďalšom postupe 

zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, preberanie prác, eviduje výsledky kontrol v stavebnom 

denníku a kontroluje odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní. Zhotoviteľ je 

povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác 

zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. 

 

6.10 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 

objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Zhotoviteľ 

je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných 

skúškach. 

 

6.11 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje, či sa vykonávajú predpísané 

skúšky materiálov, konštrukcií a prác zhotoviteľom. Vyžaduje od zhotoviteľa predloženie 

dokladov o preukázaní zhody výrobkov na stavbu. Stavebný dozor v prípade nedodržania 

technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce    

a podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác zastaviť. 

 

6.12 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru kontroluje postup prác podľa 

časového plánu stavby, riadne uskladnenie materiálov, strojov a zariadení na stavenisku. 

Stavebný dozor sleduje spôsob a postup výstavby vykonávaný zhotoviteľom, zhodu              

so schválenou projektovou dokumentáciou. Stavebný dozor spoluzodpovedá so 

stavbyvedúcim za zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za 

dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 

 

6.13 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru odsúhlasuje a v prípade odsúhlasenia 

potvrdzuje podpisom a odtlačkom svojej pečiatky súpis vykonaných prác, kontroluje vecnú     

a finančnú správnosť položiek podľa ponuky predloženej zhotoviteľom. Až ním odsúhlasené 

položky umožňujú fakturáciu. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť súpis vykonaných prác na 

odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr 5 pracovných dní pred požiadavkou na ich 

odsúhlasenie. 

 

6.14 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 

bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov                

a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie       

a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných 

požiarnych predpisov. 

 

6.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie staveniska bezpečnostným značením          

v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné 

označenie pri práci a Nariadenia vlády č 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať 

všetky všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, technologické postupy a BOZP. 
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6.16 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru vplýva na odstránenie nedostatkov, 

ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemožno odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, 

bezodkladne ich oznámi vedeniu obce. Sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená bezpečnosť    

a ochrana zdravia pri práci, či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného 

prostredia. 

 

6.17 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych 

udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti 

oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia 

preventívnych opatrení. 

 

6.18 Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky týkajúce sa vyjadrení verejnoprávnych orgánov 

a organizácií ako i podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecné 

záväzné predpisy pre stavebnú činnosť. 

 

6.19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN 

musí zhotoviteľ na vlastné náklady a nahradiť bezchybnými prácami. 

 

6.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také 

vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená 

požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické 

požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby. 

 

6.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok 

odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 

 

622 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne 

zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. 

Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko, len pokiaľ sú poverení funkciou 

stavebného dozoru alebo inou kontrolovanou a dozornou činnosťou len na základe súhlasu 

zhotoviteľa. 

 

6.23 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré 

mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je 

zhotoviteľ v omeškaní. 

 

6.24 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na 

zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 

 

6.25 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrolných dní, ktoré bude   

v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovných dní 

vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín. 

 

6.26 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky 

prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať 

všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane 

životného prostredia. 

 

6.27 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, 

jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie 
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všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou 

dokumentáciou. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je 

povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu 

užívaniu. 

 

6.28 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne 

vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 14 pracovných dni pred začatím 

preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady 

potrebné k tomuto konaniu. 

 

6.29 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí: 

- preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami Všeobecných technických  

podmienok (VTP) vydaných MDaV SR a ZSPS, 

- zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávajúcom konaní všetky nevyhnutné     

doklady , 

- dielo je dokončené len vtedy, ak je bez zrejmých vád a nedorobkov, 

- pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník 

- doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v súlade so zákonom 

č. 133/2013 Z. z. (zákona o stavebných výrobkoch) v znení neskorších predpisov predkladá 

priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby, 

- doklady o nakladaní s vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade           

so zákonom č. 79/2015 Z. z. (zákona o odpadoch) v znení neskorších predpisov, 

- o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý 

bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach, 

- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu 

zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie, 

- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú 

cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta                    

a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť             

v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia. 

- pri preberaní diela zistené prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje užívanie 

diela, nie sú dôvodom neprevzatia hotového diela objednávateľom. 

 

6.30 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi                         

v 2 vyhotoveniach: 

- projektovú dokumentáciu vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného 

stavu vykonaných prác, zoznam zariadení a príslušenstva, ktoré sú súčasťou dodávky, ich 

pasporty v slovenskom jazyku, resp. v inom  jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka, 

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach, 

 

6.31 Na odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený 

tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho 

súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky. 

 

6.32 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy, alebo jeho časti odstrániť zistené 

prípadné drobné nedorobky tak, aby mohlo byť dielo riadne užívané. Zariadenie staveniska je 

povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

 

6.33 Bez predchádzajúcej dohody nesmie objednávateľ, resp. užívateľ dielo užívať, ktoré 

nebolo odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, keď 

objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner vykonáva na neprevzatej dodávke práce podľa 
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projektovej dokumentácie, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných 

technologických zariadení, ktoré nie sú predmetom plnenia zhotoviteľa. 

 

6.34 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní, na ktorom sa 

zmluvné strany dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ 

ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa. 

 

6.35 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri realizácii diela podmienky určené príslušným 

stavebným úradom. 

 

6.36 Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby 

musí zodpovedať Všeobecným technickým podmienkam (VTP) vydaným MDaV SR a ZSPS. 

 

6.37 Zhotoviteľ je povinný dielo poistiť počas celej doby realizácie na svoje náklady. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť k prevzatiu staveniska Zmluvu o poistení zodpovednosti za 

škodu v hodnote zmluvnej ceny stavebných prác uvedenej v článku IV. tejto zmluvy. 

 

6.38 Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu plnenie povinností 

stavebníka vyplývajúcich z ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky                        

č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 

6.39 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok alebo jeho časť odovzdať na zhotovenie inému 

subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v ZoD alebo bez predchádzajúceho súhlasu 

objednávateľa, tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za 

všetky práce a činnosti podzhotoviteľa / subdodávateľa. 

 

6.40 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby výstavby priestorovo regulovaný bezpečný 

prístup, vstupy ku všetkým častiam, ktoré sú dohodnuté predmetnou realizáciou stavby. 

 

6.41 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí 

umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela. 

 

6.42 Zhotoviteľ v zmluve najneskôr v čase jej uzatvárania uvedie údaje o všetkých známych 

subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno              

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

 

6.43 V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene údajov o subdodávateľovi/subdodávateľoch je 

zhotoviteľ povinný písomne oznámiť túto zmenu objednávateľovi do piatich pracovných dní 

odo dňa, kedy k zmene údajov došlo. 

 

6.44 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy. Ak má dôjsť k zmene 

subdodávateľa/subdodávateľov počas plnenia zmluvy je zhotoviteľ povinný túto zmenu 

písomne oznámiť objednávateľovi vo forme návrhu zmeny subdodávateľa/subdodávateľov.       

V písomnom návrhu zmeny subdodávateľa /subdodávateľov zhotoviteľ uvedie údaje               

o subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno            

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. K návrhu priloží doklady preukazujúce 

splnenie podmienok účasti určené v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk, nakoľko nový 

subdodávateľ resp. subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti určené vo Výzve na 

predkladanie ponúk, nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 

zákona o verejnom obstarávaní, a musia mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú majú 
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plniť. Objednávateľ overí navrhovaného subdodávateľa/subdodávateľov z hľadiska splnenia 

určených podmienok v lehote piatich pracovných dní od dňa doručenia návrhu zmeny 

subdodávateľa/ subdodávateľov. V prípade, ak vyhodnotí subdodávateľa resp. 

subdodávateľov ako spĺňajúcich stanovené podmienky umožní vykonať zmenu 

subdodávateľa/subdodávateľov zhotoviteľovi v prílohe č. 3 Zmluvy o dielo odo dňa 

schválenia zmeny objednávateľom. V opačnom prípade, teda ak subdodávateľ nespĺňa 

stanovené podmienky k zmene nedôjde. 

 

 

Článok VII. 

Platobné podmienky 

 

7.1 Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Operačného programu Kvalita životného 

prostredia, Výzvy OPKZP-PO4-SC411-2023-80 prostredníctvom nenávratného finančného 

príspevku a z vlastných prostriedkov objednávateľa. 

 

7.2 Objednávateľ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy o dielo. Objednávateľ 

neposkytne ani zálohové platby na plnenie zmluvy o dielo. 

 

7.3 Platby budú realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe zhotoviteľom 

vystavených faktúr podľa skutočne prevedených prác a dodávok a obojstranne potvrdeného 

súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok. 

 

7.4 Fakturácia bude v priebehu výstavby realizovaná do výšky 90 %. Po ukončení stavby 

bez vád a nedorobkov bude uhradených zostávajúcich 10 %. 

 

7.5 Nárok na platbu vzniká len po predložení a odsúhlasení súpisu realizovaných prác          

a vystavení faktúry maximálne 1x mesačne. 

 

7.6 Splatnosť faktúr je do 60 dní od ich doručenia objednávateľovi. Po ukončení stavby 

zhotoviteľ vystaví konečné faktúry v členení podľa stavebných objektov. 

 

7.7 Zhotoviteľ predloží stavebnému dozoru súpis vykonaných prác a dodávok na potvrdenie 

v posledný deň mesiaca. Stavebný dozor potvrdí súpis zmluvne vykonaných prác a dodávok 

do 5 pracovných dní od ich obdŕžania. Súpis nemôže obsahovať práce, ktoré neboli 

predmetom ponuky predloženej zhotoviteľom do verejnej súťaže. Ak má súpis vykonaných 

prác vady, vráti ho stavebný dozor zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním 

vád a nedorobkov. 

 

7.8 Na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác stavebným dozorom, 

vyhotoví zhotoviteľ faktúru/daňový doklad a doručí ju na adresu objednávateľa. 

 

7.9 Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 

v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto 

náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na prepracovanie. V takomto prípade sa preruší 

lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového 

dokladu. 

 

7.10 V prípade nerealizovania stavby alebo časti stavby nebude zhotoviteľ nerealizovanú 

stavbu alebo nerealizovanú časť stavby fakturovať vôbec. 
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Článok VIII. 

Záručná doba, zodpovednosť za chyby 

 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne 

dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR a že nemá chyby, 

ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo   

v zmluve predpokladaným účelom. 

 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba 

vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, resp. sa jedná o skryté vady. 

 

8.3 Záručná doba za dielo je stanovená v dĺžke trvania 60 mesiacov. Záručná doba na 

použité materiály, výrobky a technologické dodávky bude určená výrobcom najmenej však 

musí byť v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela 

do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté chyby a je 

povinný ich odstrániť na svoje náklady. Pred ukončením záručnej lehoty zvolá objednávateľ 

hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou 

prehliadkou. 

 

8.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela 

objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. 

poškodenia živelnou pohromou. 

 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia 

reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdŕžania reklamácie, ak nedôjde                

k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne. 

 

8.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú 

záručné vady odstraňovať. 

 

 

Článok IX. 

Zmluvné pokuty a sankcie 

 

9.1 Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z ceny diela, za každý deň omeškania     

v prípade nedodržania zmluvne stanoveného termínu ukončenia diela. 

 

9.2 Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky, ak bude objednávateľ    

v omeškaní s platením faktúry o viac ako 45 dní nad rámec dohodnutej lehoty splatnosti. 

 

 

Článok X. 

Ukončenie zmluvy 

10.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť zmluvu: 

a) odstúpením od zmluvy na základe dôvodov uvedených v čl. XI. tejto zmluvy, 

b) výpoveďou z dôvodov uvedených v čl. X., bode 10.3, 

c) dohodou zmluvných strán. 
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10.2 Výpoveď musí byť písomná a preukázateľne doručená druhej zmluvnej strane. 

Výpovedná lehota je dvojmesačná, pričom začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca 

po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

10.3 Dôvody, pre ktoré je možné ukončiť zmluvu výpoveďou: 

a) neodstránenie vád diela zhotoviteľom, na ktoré bol písomne upozornený v primeranej 

lehote, 

b) bezdôvodne neprevzatie riadne ukončeného diela objednávateľom, 

c) omeškanie s prácami zhotoviteľa o viac ako 10 dní oproti dohodnutému harmonogramu, 

d) omeškanie objednávateľa s platbou za dielo o viac ako 30 dní. 

 

 

Článok XI. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

11.1 Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy z dôvodov na odstúpenie uvedených pre danú 

zmluvnú stranu v tejto zmluve a z dôvodov podľa § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.           

v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka). 

 

11.2 Odstúpenie od zmluvy musí odstupujúca zmluvná strana písomne oznámiť druhej 

zmluvnej strane. 

 

11.3 Objednávateľ ako aj zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy pre podstatné 

porušenie zmluvy. 

 

Za podstatné porušenie zmluvy sa považujú tieto skutočnosti: 

- neprevzatie staveniska alebo jeho časti v dohodnutom termíne zhotoviteľom, 

- neodovzdanie staveniska alebo jeho časti v dohodnutom termíne objednávateľom, 

- zastavenie realizácie diela zhotoviteľom v rozpore s ustanovením zmluvy alebo prejavenie 

úmyslu nepokračovať v plnení zmluvy, 

- prerušenie vykonávania diela objednávateľom bez dôvodov spôsobených zhotoviteľom, 

- realizácia diela zhotoviteľom v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. 

 

11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase 

uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný         

z registra partnerov verejného sektora. 

 

11.5 Objednávateľ (t.j. prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom 

vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, 

kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky 

administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP 

neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných 

prác alebo iných postupov. 

 

 

Článok XII. 

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc 

 

12.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, 

prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť 

všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. 
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Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené 

komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

12.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia 

záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

 

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek 

prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú dodávky a práce alebo ich časti 

vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné. 

 

12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti   

a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich 

subdodávateľov (osobitne zákazu používania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať 

všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, 

resp. subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce               

a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné 

písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy. 

 

12.5 V prípade výskytu vyššej moci nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po 

dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby. Za vyššiu moc sa považujú mimoriadne 

okolnosti brániace plneniu povinnosti stanovených v tejto zmluve, predovšetkým 

uskutočňovaniu stavebných prác a sú nezávisle od vôle zmluvných strán, napríklad živelné 

pohromy, zemetrasenie, vojna či nepriaznivé klimatické podmienky. Pričom za nepriaznivé 

klimatické podmienky sa považujú klimatické podmienky, ktoré znemožňujú realizáciu 

stavebných prác v súlade s technologickými predpismi, normami STN a zákonmi.  

 

 

Článok XIII. 

Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia 

 

13.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia 

ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené 

sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka v znení ich zmien a doplnkov. 

 

13.2 Všetky spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť 

predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k tejto dohode nedôjde bude 

spor predložený k rozhodnutiu príslušného všeobecného súdu podľa sídla žalovaného,              

v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku. 

 

13.3 Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými             

a podpísanými dodatkami. 

 

13.4 Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento 

právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich 

slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne 

nevýhodných podmienok. Zmluva je právoplatná podpisom oboch zmluvných strán. Zmluvné 

strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú. 
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13.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami 

kedykoľvek, počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na 

výkon kontroly /auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

Vo všetkých zmluvách s podzhotoviteľmi alebo dodávateľmi v rámci Zmluvy o dielo je 

Zhotoviteľ povinný uviesť obdobné ustanovenie. 

 

13.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobúda 

účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a splnení odkladacej 

podmienky. Odkladacia podmienka spočíva v schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku k Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných 

budov, s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80, a aj v schválení procesu verejného 

obstarávania počas kontroly vykonanej poskytovateľom NFP. 

 

13.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Prílohy č. 1 až č. 2. 

 

13.8 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 

objednávateľ a dve zhotoviteľ. 

 

13.9 Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami sa použije primerane 

ustanovenie § 106 ods. 1 písm. b) v spojení s § 112 Civilného sporového poriadku. 

 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

Podskalie, dňa 30.3.2023 V Považskej Bystrici, dňa 30.3.2023 

 

 

 

 

 

.................................................... ................................................... 

   Zuzana Dočekalová                 Miloš Samul 

        starostka obce                    konateľ 

 

 

Prílohy: 

č. 1  Položkový rozpočet stavby 

č. 2  Zoznam subdodávateľov 


